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załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór Umowy 

                                        Umowa zawarta w Piszu w dniu ……………………  

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Jagodnej 1C,  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000021769, NIP: 849-000-01-34, REGON 790178335 zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1.  Lecha Boraka - Prezesa Zarządu 

a 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

1……………………………………………………….. 

2……………………………………………………….. 

 
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną” 
 
Reprezentanci Stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy 
dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do 
działania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 12-200 Pisz, ul. Jagodna 1C, strony zawierają umowę o 
następującej treści: 
 

§ 1 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie § 13-18 Regulaminu. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie oferty złożonej w dniu …………….. w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pod nazwą: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę” 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano 
instalacyjne w ramach inwestycji „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w 
biomasę”. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa § 3. 
 

§ 3 
1. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy: 

1) Budowa ruchomej podłogi do kotła K3 (podjazd do podłogi, zbrojenie i 

podbudowa podłogi, zabetonowanie kształtowników HEA, postawienie ścian 

bocznych i ściany oporowej), budowa kanału dla umieszczenia w nim 

transportera do K3, wykucie otworów według przebiegu trasy nowego 

transportera do K3, budowa pomieszczenia wygarniaczy - dla siłowników 

napędzających żerdzie wygarniaczy. Budowa pomieszczenia pod nazwą: 

„Szafy zasilające” - numer pomieszczenia W/03 wraz z dwoma drzwiami w 
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klasie odporności ogniowej;  EI 30 - 1 szt. oraz EI 120 - 1 szt. Pomieszczenie 

ujęte w projekcie z 2016 roku z adaptacją w 2018 roku. 

2) Prace elektryczne: wykonanie instalacji oświetlenia - podstawowego i 

awaryjnego, zasilenie instalacji oświetleniowej z istniejącej rozdzielni 

obiektowej TOK - doposażenie rozdzielni, wykonanie instalacji odgromowej, 

uziemień roboczych i połączeń wyrównawczych, ułożenie kabla zasilającego 

do miejsca posadowienia agregatu hydraulicznego nowo budowanej ruchomej 

podłogi. Wykonanie instalacji oświetleniowej dla pomieszczenia „Szafy 

zasilające” - numer pomieszczenia W/03. Pomieszczenie ujęte w projekcie z 

2016 roku z adaptacją w 2018 roku. 

3) Prace zakresu p.poż (ułożenie kabla zasilającego centralkę p.poż sprzed wył. 

głównego rozdzielnicy RGK w stacji transformatorowej, przyłączenie i 

oprogramowanie centrali p.poż, okablowanie i montaż czujników temperatury i 

elektrozaworów, przeniesienie hydrantu, montaż i przyłączenie instalacji 

zraszającej – cztery zraszacze), wyprowadzenie sygnału alarmu p.poż z 

centralki p.poż (styk bez potencjałowy, bez alarmu zwarty) do wpięcia w 

istniejący system sterowania i wizualizacji Ciepłowni. 

4) Przeprowadzenie niezbędnych prób (jak np. próba działania centralki p.poż, 

zraszaczy i elektrozaworów zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i 

akumulatorowym), wykonanie niezbędnych pomiarów (jak np. rezystancji 

uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego), oraz 

sprawdzeń - zapisanie wyników w protokołach przekazanych Zamawiającemu. 

5) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz innych 

dokumentów o których mowa w Art. 57 ustawy Prawo Budowlane i Rozdziale 

6 Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 roku ( 

Dz.U. 1995 nr 25 poz.133) niezbędnych do złożenia przez Wykonawcę 

zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 

6) Przywrócenie terenu do stanu sprzed prac budowlanych (po pozytywnym 

przebiegu prób,  pomiarów i sprawdzeń). 

 
2. Szczegółowy zakres robót określa przekazana protokolarnie przez Zamawiającego 

dokumentacja projektowa: 
 

1) Projekt budowlany do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 

24 października 2016 r.” opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, 

Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. arch. Jakub  Antonowicz, mgr inż. 

Marcin Peukert, mgr inż. Elżbieta Żendzian, mgr inż. Paweł Garstka. Data 

opracowania - Białystok, dnia 30.09.2016. Projekt zawiera następujące części 

składowe: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje 

elektryczne. 

2)  „Projekt budowlany zamienny do decyzji nr 308/2016 znak 

WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 2016 r.” opracowany przez 

PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

arch. Jakub  Antonowicz i in. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

3) „Projekt wykonawczy architektury” do „Projektu budowlanego zamiennego 

do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 

2016r.”: - Branża: architektura – opracowany przez PPHU JUWA Jerzy 
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Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. arch. Jakub 

Antonowicz. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 

4) „Projekt wykonawczy konstrukcji” do „Projektu budowlanego zamiennego do 

decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 2016 

r.”: - Specjalność: konstrukcyjno-budowlana – opracowany przez PPHU JUWA 

Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant inż. Marcin Peukert. 

Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

5) „Przedmiar robót – branża budowlana” do „Projektu budowlanego zamiennego 

do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 

2016 r.”: - Branża: budowlana. Data opracowania - dnia 12.12.2018 r. 

6) „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy” do „Projektu 

budowlanego zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  

z dnia 24 października 2016 r.: - Branża: budowlana – opracowana przez GK 

Projekt Pracownia Projektowa Grzegorza Kościerza. Data opracowania – 

grudzień 2018 r. 

7) „Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych” do „Projektu budowlanego 

zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 

października 2016 r.”: - Branża: instalacje elektryczne – opracowany przez 

PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

Paweł Garstka. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

8) „Przedmiar robót instalacji elektrycznych” do „Projektu budowlanego 

zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 

października 2016 r.”: - Branża: instalacje elektryczne – opracowany przez 

PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

Paweł Garstka. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

9) „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy instalacji 

elektrycznych” do „Projektu budowlanego zamiennego do decyzji nr 308/2016 

znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 2016 r.”: - Branża: 

instalacje elektryczne – opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, 

Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. Paweł Garstka. Data opracowania 

- Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

10) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 

11) „Projekt wykonawczy” do „Projektu budowlanego zamiennego do decyzji nr 

308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 2016 r.”:– 

Branża: Technologie i instalacje sanitarne – opracowany przez PPHU JUWA 

Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. Waldemar 

Filipkowski. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

12) „Przedmiar” do „Projektu budowlanego zamiennego do decyzji nr 308/2016 

znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 2016 r.”:– Branża: sanitarna 

- opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 

- sporządziła mgr inż. Grażyna Brynkiewicz. Data opracowania - dnia 

13.12.2018 r. 

13) „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Technologia – Podłoga ruchoma” do „Projektu budowlanego 

zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 
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października 2016 r.”:– Branża: Instalacje sanitarne – opracowany przez 

PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

Waldemar Filipkowski.. Data opracowania Białystok, grudzień 2018 r. 

14)  „Projekt wykonawczy architektury, Rewizja 1” do „Projektu budowlanego 

zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 

października 2016r.”: - Branża: architektura – opracowany przez PPHU JUWA 

Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. arch. Jakub 

Antonowicz. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018, REWIZJA 1 dnia 

17.04.2019 r.  

15) „Projekt wykonawczy konstrukcji, rewizja A” do „Projektu budowlanego 

zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 

października 2016 r.”: - Specjalność: konstrukcyjno-budowlana – opracowany 

przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant inż. 

Marcin Peukert. Data opracowania - Białystok, dnia 17.04.2019 r. 

16) „Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych” do „Projektu budowlanego 

zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 

października 2016 r.”: - Branża: instalacje elektryczne – opracowany przez 

PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

Paweł Garstka. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r., REWIZJA 

dnia 16.04.2019 r. 

17) „Przedmiar robót instalacji elektrycznych” do „Projektu budowlanego 

zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 

października 2016 r.”: - Branża: instalacje elektryczne – opracowany przez 

PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

Paweł Garstka. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. REWIZJA 

dnia 16.04.2019 r. 

18) „Projekt wykonawczy – REW.1” do „Projektu budowlanego zamiennego do 

decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 2016 

r.”:– Branża: Technologie i instalacje sanitarne – opracowany przez PPHU 

JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

Waldemar Filipkowski. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

19)  „Projekt budowlany do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016  z dnia 

24 października 2016 r.” opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, 

Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. arch. Jakub  Antonowicz, mgr inż. 

Marcin Peukert, mgr inż. Elżbieta Żendzian, mgr inż. Paweł Garstka. Data 

opracowania - Białystok, dnia 30.09.2016. Projekt zawiera następujące części 

składowe: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje 

elektryczne. - ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIEISTOTNE 

ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO -

17.04.2019 r. 

20) „Projekt budowlany zamienny do decyzji nr 308/2016 znak 

WZB.6740.308.2016  z dnia 24 października 2016 r.” opracowany przez 

PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski – projektant mgr inż. 

arch. Jakub  Antonowicz i in. Data opracowania - Białystok, dnia 14.12.2018 r. 

– ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIEISTOTNE ODSTĄPIENIA OD 

ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO -17.04.2019 r. 
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§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w § 2-3 nie budzi 
wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu 
oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz 
potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania 
rozmiaru lub kosztów prac. 
2. Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb sporządzenia oferty i kosztorysu ofertowego 
zapoznał się z dokumentacją przetargową i warunkami realizacji przedmiotu umowy, w 
stopniu wystarczającym do ich sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń które 
mogłyby mieć wpływ na przebieg, terminy i koszt realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
NARZĘDZIA I MATERIAŁY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających 
co do jakości wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 
przepisach prawnych. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty niezbędne do 
wprowadzenia do obrotu, udostępnienia lub kontroli wyrobów budowlanych. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, o 
których mowa w ust. 2, zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy 
lub też w określonych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 
miejscach. Koszty badań ponosi Wykonawca. 
4. Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zabezpieczy we własnym zakresie. 

 
§ 6 

TERMINY REALIZACJI 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – ……………………………., 
2) termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – do 30 września 2019 r. 
3) etapy realizacji prac wskazane są w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”. 

2. Za zakończenie wykonywania przedmiotu umowy Strony uznają dzień dokonania  odbioru 
końcowego przez Zamawiającego o którym mowa w  § 12 ust 4 - 12. 
 

§ 7 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia obowiązany jest w szczególności:  
1) przejąć plac budowy i przygotować go do realizacji przedmiotu umowy oraz jeżeli 
istnieje taki obowiązek pisemnie powiadomić jednostki opiniujące, uzgadniające i 
projektantów o rozpoczęciu realizacji umowy; 
2) dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu 
obowiązków w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy; 
3) wykonywać czynności wymienione w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.); 
4) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę 
realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych w zakresie właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy, ochrony środowiska w czasie 
wykonywania robót, ochrony przeciwpożarowej i planu ewakuacji oraz stosowania 
materiałów szkodliwych dla otoczenia, bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie 5 
dni od dnia podpisania umowy; 
5) urządzić plac budowy we własnym zakresie; 
6) zabezpieczyć teren budowy oraz odpowiednio go oznakować, a także 
zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia; 
7) zabezpieczyć teren budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami 
oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu; 
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8)  zapewnić obsługę geodezyjną; 
9) naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego mienie osób trzecich zniszczone lub 
uszkodzone w toku realizacji umowy; 
10) zapewnić dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa pracy; 
11) utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci; 
12) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne; 
13) wyznaczyć i wygrodzić na terenie budowy bezpieczne ciągi komunikacyjne 
umożliwiające komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i znajdujących 
się na terenie budowy; 
14) bezzwłocznie powiadamiać pisemnie Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących 
wpłynąć na opóźnienie robót; 
15) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych; 
16) bezzwłocznie powiadamiać pisemnie Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych 
materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia; 
17) realizować zalecenia wpisane do dziennika budowy; 
18) informować Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu; 
19) wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 
umowy; 
20) prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym 
obowiązującymi normami polskimi (PN) oraz zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 
21) użyć do wykonania robót wyroby odpowiadające wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966); 
22) użyć do wykonania robót materiały gwarantujące odpowiednią jakość wykonania 
zamówienia oraz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż 
określone w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych; 
23) wykonywać roboty budowlane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przy 
zachowaniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
24) wykonywać przedmiot zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie; 
25) dokonać odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających; 
26) ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, a 
w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę ponieść wszelkie wydatki konieczne 
do naprawienia wyrządzonej szkody; 
27) ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych 
osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzenia 
robót; 
28) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt jest zobowiązany 
zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z 
przepisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21); 
29) zapewnić uczestnictwo kierownika budowy w doraźnych naradach budowy 
organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
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30) odtworzyć po zakończeniu robót wszelkie uszkodzenia nawierzchni we 
wskazanych przez Zamawiającego drogach dojazdowych do placu budowy; 
31) uprzątnąć teren budowy wraz z terenem przyległym oraz doprowadzić tereny 
przyległe do stanu sprzed rozpoczęcia robót, zdemontować i usunąć sprzęt 
budowlany, a także wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawcę w 
czasie budowy, najpóźniej w dniu odbioru końcowego; 
32) naprawić na własny koszt zinwentaryzowane urządzenia podziemne uszkodzone 
w trakcie prowadzenia prac; 
33) dołączyć do protokołu odbioru końcowego komplet dokumentów wymaganych 
przepisami prawa budowlanego, w tym geodezyjną dokumentację powykonawczą 
wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie; 
34) uzgadniać wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie materiałów, 
urządzeń, standardów wykonania oraz rozwiązań projektowych i uzyskać akceptację 
Zamawiającego i pozytywną opinię projektanta; 
35) dokonywać przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych wykonanych na rzecz 
Zamawiającego  po każdym roku eksploatacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy 
Zamawiający takiego terminu nie wyznaczy, o czym Wykonawca ma obowiązek 
powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiający nie przekaże terenu 
budowy do czasu przedłożenia tego dokumentu, a opóźnienie z tego tytułu będzie 
traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiło 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 
§ 8 

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zmian w zakresie i technologii robót. 
 

§ 9 
NADZÓR 

1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego sprawować będzie …………………………… 
2. Kierownikiem budowy będzie……………………………………………………………………. 
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
4. Wszelkie czynności związane z realizacją postanowień umowy mogą dokonywać jedynie 
osoby pisemnie upoważnione przez Strony. 

 
§ 10 

PODWYKONAWCY 
1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy bez zatrudniania 
podwykonawców.  

 
§ 11 

WYNAGRODZENIE 
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
…………….. zł (słownie złotych: …………………) brutto, z 23% podatkiem VAT w wysokości 
……………. zł (słownie złotych: ………………), ………….. zł netto (słownie złotych: 
…………………….) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ……………… 
3. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr ………………….. 
5. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury końcowej. 
6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie: 
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 1) protokół końcowy odbioru robót, o którym mowa w § 12 ust 4 -12,  
7. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie 
realizacji umowy. 
8. Za roboty wykonane, choć nieobjęte kosztorysem ofertowym, a niezbędne do 
prawidłowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie 
przysługuje. 
 

§ 12 
ODBIORY 

1. W ramach realizacji umowy występować będą następujące odbiory:  
 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 2) odbiory częściowe 

3) odbiór  końcowy przedmiotu umowy, 
 4) odbiór pogwarancyjny. 
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego  w 
terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do 
dziennika budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót 
ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie 
lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.  
3. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do 
dziennika budowy. 
4. Odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dokonuje Komisja powołana przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5. Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy 
skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z 
naniesionymi zmianami (lub nie) i stwierdzeniem kierownika budowy oraz Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, z 
naniesionymi zmianami (zmiany te muszą być naniesione na projekt budowlany i podpisane 
przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta) oraz 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a w szczególności: 
 1) dziennika budowy, 

2) dopuszczeń, certyfikatów, atestów, uzgodnień, protokołów prób, sprawdzeń, 
uruchomień, pomiarów oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami 
ustawy – Prawo budowlane i innymi przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie 
do wykonania przedmiotu umowy, 
3) innych dokumentów zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu 
zamówienia, a odnoszących się do jego realizacji, 
4) odpisu protokołu przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 
5) oświadczenia o zgodności wykonanego przedmiotu umowy z projektem 
budowlanym oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności z 
obowiązującymi normami polskimi. 

6.  Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy 
zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń co kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak 
ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości do 
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru 
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, 
2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
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użytkowej, estetycznej i technicznej zgodnie ze stosowną opinią biegłego 
rzeczoznawcy wyznaczonego przez Zamawiającego – jeżeli wady nie 
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

9. W przypadku określonym w ust. 8 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu 
umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 6 i 7. 
10. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem 
przedmiotu umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 
11. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 
 1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
 2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim w nim 
uczestniczą, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 
Zamawiającemu, 
5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

 6) wymienienie ujawnionych wad, 
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, 
terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

 8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
 9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 
12. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy 
w dniu zakończenia czynności odbioru. 

 
§ 13 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 
1.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 2 i 3 wykonany zostanie 
dobrze jakościowo zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami polskimi) 
technicznymi wykonawstwa, jak też dokumentacją załączoną do umowy i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, bez wad pomniejszających wartość robót lub 
uniemożliwiających użytkowanie obiektu lub jakiejkolwiek jego części zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 
okres ……….. miesięcy, poczynając od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy na 
warunkach określonych w załączniku nr 2 do umowy. 
3. W przypadku udzielenia przez dostawców urządzeń elektrycznych i podzespołów 
elektrycznych zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia gwarancji na okres 
inny niż 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak 
dostawca tych urządzeń. 
4. Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem § 7 
ust. 1 pkt 35. 
5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 
mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. 
Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie. 
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie 
Wykonawcy lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy. 
8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca 
ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady wynosi 60 
miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach 
lub materiałach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie między datą rozpoczęcia 
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terminu gwarancji a zakończeniem terminu gwarancji, będzie naprawiona przez Wykonawcę  
na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 
10. Do udzielonej gwarancji jakości zastosowanie ma również art. 581 Kodeksu cywilnego. 

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 w celu zabezpieczenia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w kwocie 
……………………. zł (słownie złotych: …………………………..), w formie: 
…………………………………. 
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, o którym 
mowa w ust. 2, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości (który będzie dłuższy).  
4. W przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć w terminie, na który Wykonawca 
ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zobowiązany on jest w terminie nie 
później niż 3 dni od wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie w przedmiocie 
usunięcia wad, do wydłużenia okresu obowiązywania tego zabezpieczenia o kolejne 30 dni 
liczonych od terminu wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego do usunięcia tych wad. 
5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę  z zobowiązania opisanego w ust. 4 
uznaje się, że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 
 

§ 15 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar 
umownych.  
 2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy – w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2,  za każdy dzień 
zwłoki; 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach 
gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w 
wysokość 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2. 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 
§ 11 ust. 2, bez względu na wysokość poniesionej szkody. 
6. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów 
wymienionych w § 6 ust. 3, § 7 ust. 1 pkt 33, § 12 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2, za każdy 
dzień zwłoki. 
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
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(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.)) za każdego pracownika niezatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę i wykonującego prace, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100,00 zł (słownie 
złotych: sto) w przypadku niespełnienia wymagań dotyczących obecności na naradzie 
budowy organizowanej przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (kara 
będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji) 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej 
należności Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej 
naliczenia przez Zamawiającego. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody. 
11. Strony zastrzegają sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczonych z 
różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od drugiej Strony. 
 

§ 16 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: osób 
wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
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zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w określonej w § 15 ust. 7. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§ 17 
UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk związanych z 
budową będącą przedmiotem zamówienia na wypadek szkód w efektach robót, a także 
mienia zlokalizowanego na terenie budowy do wysokości wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 11 ust. 2. Polisa z tytułu wszelkich ryzyk, o których mowa w niniejszym ustępie powinna 
obejmować między innymi: 

1) szkody powstałe w robotach oraz wyrobach, materiałach i wyposażeniu, które 
zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do pełnej 
wysokości,  

 2) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek. 
Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu realizacji 
umowy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 15 dni od 
dnia przekazania terenu budowy kopie wyżej wymienionych polis wraz z wszelkimi 
dowodami wpłaty wymaganych składek. Wykonawca obowiązany jest zapewnić w razie 
konieczności przedłużenie okresu, na jaki zawarto powyższe ubezpieczenia nie krócej niż do 
dnia dokonania odbioru końcowego. 
2. Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust.1 będą równolegle Zamawiający 
i Wykonawca.  
3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, lub nie będzie 
kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie 
ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 
może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy. 

 
§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonywania jej przez 
Wykonawcę w sposób  określony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania 
wykonywania robót niezgodnie z umową. 
2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany 
jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia 
wykonanych robót. Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie należne za 
wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.  
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§ 19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności  w  formie aneksu do umowy. 
2. Istotne zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 2 wynikającej z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia 
niewynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie 
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
b) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
c) siły wyższej, 
d) zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1, 

3) zmiany wynagrodzenia, które przysługiwać będzie Wykonawcy w przypadku 
zmiany dokumentacji projektowej,  o której mowa w pkt 1, 
4) zmiany Harmonogramu w przypadku: 

a) uzasadnionej konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
b) uzasadnionej konieczności zmiany kolejności wykonania poszczególnych 
elementów robót; 

5) zmiany zakresu robót, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, o której 
mowa w pkt 1. 
Podstawą do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 3 będzie sporządzony 
przez Wykonawcę kosztorys na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji 
projektowej według cen określonych w kosztorysie ofertowym. 

3. W razie zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, t.j), 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) stawki podatku akcyzowego 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę, każda ze Stron, 
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może 
zwrócić się o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 
Strona wnioskująca zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu zaistniałe ww. 
zmiany mają wpływ na koszt wykonania zamówienia 

4. Wykonawca nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zwiększenie 
wynagrodzenia wyniknie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
5. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
innych ustaw. 
6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do 
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. W okresach realizacji robót oraz gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany 
jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia 
jednej z poniższych okoliczności o: 

1) zmianie siedziby firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 

8. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
trzech egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy. 
9. Integralną część umowy stanowią: 

1) Harmonogram  (załącznik nr 1 do umowy); 
2) Warunki gwarancji (załącznik nr 2 do umowy)  
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3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 3 
do umowy); 

10. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście umowę, w pełni ją rozumie i 
akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


