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UMOWA  NR ………………/2020 

 

Zawarta w dniu …..….05.2020 w Piszu, pomiędzy: 

 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, z siedzibą 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021769, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, reprezentowanym przez 

Prezesa Zarządu  – Lecha Boraka 

zwanym dalej „Zamawiającym”   

a  

………………………………………………………………..,   

NIP ………………,  Regon …………………., reprezentowanym przez 

…………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”   

 
o treści następującej:                          

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest projekt, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp 

(mikroinstalacji). Miejsce montażu mikroinstalacji -  na terenie PEC Pisz przy ul. Jagodnej, na 

zadaszonym magazynie paliwa o konstrukcji stalowej wiaty. Mikroinstalacja, po jej zbudowaniu i 

uruchomieniu ma dostarczać energię elektryczną przetworzoną z energii promieniowania słonecznego do 

sieci wewnętrznej PEC Pisz.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy: 

1) Opracowanie projektu  mikroinstalacji (o którym mowa w art. 29 ust 2 pkt 16 Prawa 

Budowlanego) o mocy do 50 kWp lecz nie mniejszej niż 48 kWp składającego się z paneli 

monokrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 300 Wp każdy i efektywności nie mniejszej niż 

18%, do zamontowania na dachu wiaty Ciepłowni Miejskiej w Piszu. Każdy panel powinien 

posiadać optymalizator mocy (zintegrowany z panelem lub przyłączany do panela) celem 

możliwości maksymalizacji uzysku mocy z panela oraz monitoringu pracy poszczególnych paneli.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora mocy współpracującego z 

maksymalnie dwoma panelami. 

Projekt oferowanej mikroinstalacji powinien zawierać (oprócz danych niezbędnych dla 

uzgodnienia  pod względem p.poż): 

a) wyszczególnienie zastosowanych podzespołów (panele fotowoltaiczne, konstrukcja 

montażowa na której umieszczone zostaną panele, optymalizatory, przewody 

fotowoltaiczne,  inwertery itp.), 

b) rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu wiaty (wskazanym w Załączniku 

nr 2 do SIWZ) Ciepłowni Miejskiej w Piszu, 

c) podział modułów na sekcje (stringi), 

               Zamawiający zaleca brak równoległego łączenia poszczególnych stringów, 

d) dobór ilości inwerterów, 

Zamawiający zaleca dobór i montaż min. 2 inwerterów. Inwertery muszą posiadać 

funkcję aktywnego ograniczenia eksportu, która będzie wykorzystywana w trakcie pracy 

mikroinstalacji ze względu na zmienną wartość obciążenia mocą w okresie letnim. 

Mikroinstalacja musi być tak zaprojektowana, wykonana i uruchomiona aby nie 

następował eksport energii do sieci energetycznej dystrybutora, 

e) symulację, wykonaną w jednym z dostępnych programów wspomagających 

projektowanie mikroinstalacji, potwierdzającą wymaganą moc instalacji a dla jej 

lokalizacji w Piszu, także roczny uzysk energii w cyklach miesięcznych oraz uzysk w 

kolejnych 20 latach uwzględniający spadek  wydajności paneli fotowoltaicznych. 
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Symulację należy przeprowadzić dla parametrów promieniowania słonecznego STC 

(Standard Test Conditions) 1000 W/m2, 25oC, AM 1,5.  

2) Prace elektryczne: zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej,  montaż inwerterów,  

montaż ograniczników przepięć DC i AC, uziemień roboczych i połączeń wyrównawczych, 

ułożenie kabla do miejsca włączenia mikroinstalacji do sieci trójfazowej 400 VAC PEC Pisz 

przed wyłącznikiem głównym po stronie zasilania Ciepłowni, ułożenie kabla LAN od miejsca 

zamontowania inwerterów do miejsca włączenia do wewnętrznej sieci LAN przedsiębiorstwa i 

inne niezbędne prace służące skompletowaniu instalacji dla jej prawidłowego i zgodnego z 

przeznaczeniem funkcjonowania. 

3) Uzgodnienie projektu mikroinstalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 

16 Prawa Budowlanego, oraz powykonawcze zawiadomienie przez Wykonawcę organów 

Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56  ust. 1a Prawa Budowlanego. Niezależnie 

od wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy Zamawiający zaleca zaprojektowanie i 

zainstalowanie przycisku p.poż wyłączającego generację napięcia DC przez panele po jego 

uruchomieniu. Miejsce zainstalowania przycisku nie wyżej niż 1,5 metra nad poziomem terenu w 

odległości nie większej niż 50 metrów od miejsca zainstalowania inwerterów.  

4) Skonfigurowanie i uruchomienie bezpłatnego (bez konieczności ponoszenia opłat 

abonamentowych lub innych za jego używanie) systemu do zdalnego (przez stronę www) odczytu 

i wizualizacji w postaci wykresów produkcji energii elektrycznej i wytworzonej mocy przez 

mikroinstalację jako całość oraz przez każdy z paneli oddzielnie – transmisja danych z inwerterów 

lub dodatkowego modułu przez sieć LAN. 

5) Montaż generatora fotowoltaicznego (panele wraz z konstrukcją) o mocy do 50 kWp lecz nie 

mniejszej niż 48 kWp składającej się z paneli monokrystalicznych (wyposażonych w 

optymalizatory mocy) o mocy nie mniejszej niż 300 Wp każdy i efektywności nie mniejszej niż 

18% na dachu wiaty nachylonym pod kątem 4o pokrytym blachą trapezową o grubości 0,7mm 

zamontowaną na stalowej konstrukcji wiaty Ciepłowni Miejskiej w Piszu. 

6) Przeprowadzenie niezbędnych prób (jak np. próba działania systemu zdalnego odczytu produkcji 

energii elektrycznej i wytworzonej mocy po jego uprzedniej konfiguracji), wykonanie 

niezbędnych pomiarów wymaganych do  przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej (jak np. rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej), oraz sprawdzeń - zapisanie wyników w protokołach przekazanych 

Zamawiającemu. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu dopuszczonych do użytku na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej materiałów, wyrobów i urządzeń, posiadających wymagane prawem dopuszczenia, certyfikaty i 

atesty. 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy.  

1. Rozpoczęcie prac – 18.05.2020 roku. 

2. Termin zakończenia prac – 29.05.2020 roku. 

§ 3 

Obowiązki stron. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy mikroinstalacji, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
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3) dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich do  

odbioru,  

4) wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w terminie i na 

warunkach podanych w § 4. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie robót określonych w § 1, 

2) przestrzeganie przepisów BHP i P.poż na terenie wykonywanych prac (w szczególności Instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.)  oraz zabezpieczenie 

BHP i P.poż terenu prowadzonych prac (oznakowanie robót na wysokości, zabezpieczenie robót na 

wysokości itp.), 

3) uporządkowanie  terenu i dachu wiaty po wykonanych robotach, 

4) zgłoszenie wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 2 dni przed terminem ich zakończenia, 

5) dostarczenie Zamawiającemu kart katalogowych, dopuszczeń, certyfikatów i atestów stosowanych w 

budowie mikroinstalacji  materiałów, wyrobów i urządzeń,  

6) dostarczenie Zamawiającemu wymaganych protokołów; pomiarów (rezystancji izolacji, rezystancji 

uziemienia itp.), prób (próby zadziałania wyłącznika p.poż) i innych dokumentów związanych z 

realizowanym przedmiotem umowy, 

7) uzyskanie wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy uzgodnień (np. uzgodnienia projektu 

mikroinstalacji pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej), odbiorów 

(np. przez Państwową Straż Pożarną) bez ponoszenia przez Zamawiającego opłat związanych z ich 

pozyskaniem, 

8) przeszkolenie wskazanych pracowników PEC z zakresu budowy i obsługi pracującej  

mikroinstalacji, stanów awaryjnych mikroinstalacji oraz z zakresu posługiwania się 

oprogramowaniem (aplikacją) do zdalnego monitorowania mikroinstalacji ze szczególnym 

uwzględnieniem wielkości produkcji energii i generacji mocy przez poszczególne panele 

fotowoltaiczne i przez mikroinstalację jako całość,  

9) wykonanie robót dodatkowych na podstawie wzajemnego uzgodnienia pomiędzy  Zamawiającym a 

Wykonawcą, udokumentowanych protokółami konieczności, 

10) zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z 

przepisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zmianami) – 

Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy jest wytwórcą odpadów. 

  

                                                                               § 4 

Wynagrodzenie. 

1. Za wykonane roboty Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętym 

kosztorysie ofertowym, tj.: ……… zł + 23% VAT = …………złotych (……………………….) brutto. 

2. Rozliczenie robót dodatkowych, wynikłych ze zmiany zakresu przedmiotu umowy, realizowanych za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, nastąpi kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu, 

wspólnie uzgodnionych wskaźników. 

3. Forma zapłaty faktur: 

1) 80% wynagrodzenia ryczałtowego netto (plus podatek VAT) płatne będzie przelewem na konto 

wskazane w fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego 

podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru robót i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów o 

których mowa w  § 3 ust 2 pkt 5 i pkt 6 oraz przeszkoleniu pracowników o którym mowa w § 3 ust 2 

pkt 8,  
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2) 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto (plus podatek VAT) płatne będzie przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej po zawiadomieniu przez Wykonawcę organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym 

mowa w art. 56  ust. 1a ustawy Prawo Budowlane i nie zgłoszeniu przez nie, sprzeciwu lub uwag o 

których mowa w Art. 56 ust 2 ustawy Prawo Budowlane.  

4. Nie dopuszcza się wystawiania faktur częściowych. 

5. Podczas realizacji przedmiotu umowy wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych. 

§ 5 

Kary.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

2) zwłokę w rozpoczęciu prac w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

3) zwłokę w przekazaniu wykonanego przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

4) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z powodu, za które odpowiada 

Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

§ 6 

Przedstawiciele stron. 

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania robót i uzgodnień w trakcie robót jest Gł. 

Sp. ds. Technicznych Wojciech Kanarek. 

2. Odbioru  wykonanych prac (przedmiotu umowy) dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy reprezentuje – ……………………….. 

.  

§ 7 

Gwarancja. 

1. Niezależnie od rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym, Wykonawca udziela na wykonane roboty 

gwarancji jakości na okres ………. miesięcy licząc od dnia protokolarnego ostatecznego bezusterkowego 

odbioru  przedmiotu Umowy. 

2. W okresie gwarancji, w ciągu 2 dni roboczych od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego 

pisemnego powiadomienia o zaistnieniu wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej 

odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie ich usunięcia, który to termin powinien zostać 

na piśmie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do corocznego:  

a) pomiaru rezystancji uziemienia wykonanej instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) najpóźniej 

do końca Maja, 
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b) sprawdzenia działania wyłącznika p.poż mikroinstalacji (zatrzymującego generację napięcia DC z 

paneli fotowoltaicznych) do końca Maja. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustalenia z przyjętej oferty. 

§ 9 

Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku 

braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 10 

Zmiana postanowień zawartych w umowie może  nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik numer  1 – SIWZ. 

2. Załącznik numer 2  - formularz ofertowy. 

                

        Wykonawca                                                                             Zamawiający 
 


