

Pisz, 20.05.2020 roku

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na wykonanie zadań:

- 1.1. Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami - do konkursu w ramach programu priorytetowego 5.9 „Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla zadania pod nazwą „Budowa sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2” - etap 1”.
- 1.2. Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami - do konkursu w ramach działania „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” Funduszy Norweskich i EOG dla zadania pod nazwą „Budowa kotła o mocy 5,0 MW opalanego biomasą, z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert z dnia 22.05.2020 roku godzina 9:00 na 29.05.2020 roku godzina 11:00. Miejsce składania ofert nie zostaje zmienione: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz. Termin związania ofertą dla ofert już złożonych nie zmienia się, dla ofert, które zostaną złożone wynosi 23 dni od nowego terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin realizacji zadań i obecnie jest on następujący:

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia 15.06.2020 roku.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - do 24.08.2020 roku.

PREZES ZARZĄDU
PEC Sp. z o.o. w Pisz

Lech Borak